

Dodatok č. 3
k zmluve o výkone správy majetku obce č. 416/9/2013/závod PO

uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami:

1. **Prevádzkovateľ :** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel Sa Vložka číslo: 1243/V
Sídlo : Komenského 50, 042 48 Košice
Zástupca : Ing. Stanislav Hreha, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Róbert Hézsely – člen predstavenstva
IČO : 36 570 460
Bank. Spojenie: ČSOB a. s., Nám. Osloboditeľov 5, 040 11 Košice
Číslo účtu IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183

2. **Vlastník:**
Obec: Kapušany
zastúpená: starostom Ing. Jozefom Pribulom
adresa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
IČO : 00327239
Bankové spojenie : VÚB Prešov
č. účtu : SK74 0200 0000 0000 0362 4572

sa z dôvodu rozšírenia infraštruktúrneho majetku vlastníka dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy o výkone správy majetku obce č.416/9/2013/závod PO:

1. Príloha č. 1 – Zoznam infraštruktúrneho majetku obce sa **doplňa** o prílohu č. 1b/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
2. Príloha č. 2 – Charakteristika infraštruktúrneho majetku obce sa **doplňa** o prílohu č. 2b/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
3. Príloha č. 3 – Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva sa **doplňa** o prílohu č. 3b/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
4. Príloha č. 4 – Zoznam nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci, ktoré majú možnosť sa napojiť na verejný vodovod (kanalizáciu) sa **doplňa** o prílohu č. 4b/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
5. V texte pôvodnej zmluvy, tam kde sa uvádza „príloha č.1“, „príloha č.2“, „príloha č.3“, „príloha č.4“, rozumie sa aj príloha č.1b/, príloha č.2b/, príloha č.3b/, príloha č.4b/.
6. Čl. VII, bod 5 **sa mení** nasledovne: Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 až 4, 1b/ až 4b/.
7. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom prevádzkovateľ dostane 2 vyhotovenia.

Prílohy: Príloha č. 1b/
Príloha č. 3b/

Príloha č. 2b/
Príloha č. 4b/

V Košiciach dňa

23. OKT. 2018

Príloha č. 1b

**Zoznam infraštruktúrneho majetku rozvodov verejnej kanalizácie
v obci Kapušany**

Kanalizácia	Materiál	DN	Dĺžka
Vetva A	PE100 RC	160	211,5 m
Vetva A1	PE100 RC	63	53,0 m
Vetva KH atď.	PE100 RC	160	363,5 m

Celková dĺžka 628,0m

Počet prípojok: 26

Obstarávacia cena :196 325,88 €

(slovom : .Stodevät'desiatšesťtisicristodvadsaťpäť eur/ 88 centov)

V dňa.....

V V Košiciach 23. OKT. 2018
..... dňa.....

Za vlastníka :

Za prevádzkovateľa :

Príloha č.2b

Charakteristika infraštruktúrneho majetku

NÁZOV MAJETKU:	ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba, „ SO11 Kanalizáčny zberač A Kapušany a SO 12 Kanalizácia Kapušany- vetva KH
Obstarávacia cena:	196 325,88 s DPH
Oprávky:	0,00
Zostatková cena:	196325,88 s DPH
Výška poskytnutej dotácie a jej zdroj:	147 277,39 – Environmentálny fond
Rok nadobudnutia majetku:	2018

V dňa.....

V Košiciach dňa..... 23. OKT. 2018

Za prevádzkovateľa :



OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Kapušany, dňa 10.9.2018

UZNESENIE OcZ

*Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch na svojom zasadnutí
dňa 7.9.2018 prijíma toto uznesenie:*

• **Uznesenie č. 63/2018**

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch predložený návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. č. 416/9/2013/závod PO:

- a) prerokovalo bez pripomienok
- b) schvaľuje zverenie majetku obce do správy pre VVS, a.s. s obstarávacou cenou 196 325,88 € v rozsahu:
 - Vetva A, PE100RC, DN 160 o dĺžke 211,5 m
 - Vetva A1, PE100RC, DN 63 o dĺžke 53,0 m
 - Vetva KH, PE100RC, DN 160 o dĺžke 363,5 m

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

Prítomní: 8/9

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Zoznam nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Kapušany, ktoré majú
možnosť sa napojiť na verejnú kanalizáciu**

p.č.	Meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti/resp.názov firmy	Ulica, súpisné číslo, orientačné číslo	Napojený	Nenapojený
1.	Seman František, A. Matušku 3, Prešov	N. Štvrť 212/1		x
2.	Križovenská Ľudmila, Kapušany 483, Kapušany 082 12	N. Štvrť 451/3		x
3.	Jerigová Magdaléna, Kapušany 211, Kapušany	N. Štvrť 211/5		x
4.	Opielová Anna, Opiela Marek Kapušany 210, Kapušany	N. Štvrť 210/7		x
5.	Mgr. Opiela Jozef, Vihorlatská 7047/13, Prešov	N. Štvrť 209/9		x
6.	Mathiová Katarína, Kapušany 208, Kapušany	N. Štvrť 208/11		x
7.	Kobuľská Katarína , Nová štvrť 207/13, Kapušany, PSČ 08212 Andrejková Valéria, Nová štvrť 475/15, Kapušany, PSČ 08212 Kobuľský Vladislav Ing., 08213, Demjata, č. 88,	N. štvrť 207/13		x
8.	Andrejko Štefan a Valéria Andrejková, Nová štvrť 475/15, Kapušany	N. Štvrť 475/15		x
9.	Očkay Jozef a Mária Očkayová , Nová štvrť 206/17, Kapušany, PSČ 082	N. Štvrť 206/17		x
10.	Stehnová Nadežda , Nová Štvrť 205/19, Kapušany, PSČ 082 12	N. Štvrť 205/19		x
11.	Maňkošová Monika, Hlavná 116/32, Kapušany	-		x
12.	Zborovian Jozef, Kapušany 203, Kapušany	-		x
13.	Zborovian Štefan, kor. adresa: Tehelná 378/11, Kapušany	-		x
14.	Seman Vladimír, Nová Štvrť 202/27, Kapušany, PSČ 08212	N. Štvrť 202/27		x
15.	Seman Stanislav, Ing. a Marta Semanová, Kapušany 588 Seman Vladimír , Nová Štvrť 202/27, Kapušany, PSČ 08212,	N. Štvrť 588/29		x
16.	Dvorščak Pavol a Klára Dvorščaková, Nová štvrť 201/31, Kapušany, PSČ 08212	N. Štvrť 201/31		x
17.	Bereznánin Michal a Luba Bereznáninová, Ing., Kapušany 200, Kapušany	N. Štvrť 200/33		x
18.	Kokoška Michal a Kisková Katarína, Nová Štvrť 489/35, Kapušany,	N. Štvrť 489/35		x
19.	Blašková Mária r. Kokošková, Ing., Nová Štvrť 488/37, Kapušany, PSČ 08212	N. Štvrť 488/37		x

[illegible]

Útvar právny A4.9/A-10

Preberajúca organizácia názov a sídlo Obec Kapušany Obecný úrad, Hlavná 104/6 082 12 Kapušany		Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)		Číslo zápisu u objednávateľa Číslo zápisu u zhotoviteľa 003/2018
Dátum začatia preberacieho konania 25.7.2018		Názov budova alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) Stavba : " Kapušany - oprava tlakovej kanalizácie "		
Objekt : Oprava tlakovej kanalizácie Na tlakovej kanalizácii došlo k výmene chybných navrtávacích pasov a ventilov na domových prípojkách , ďalej bolo nutné vymeniť aj niektoré netesné tvarovky na hlavnom potrubí HDPE D 160 . Ďalej sa zrealizovali práce : napojení vetvy HDPE D 63 do hlavného rozvodu . Nakoniec oprava rigolu z dlažbových kociek .				
Kapacity získané výstavbou				
a) obytné budovy - počet bytov - obytná plocha m ² - úžitková plocha m ² - kategória bytov		b) ostatné budovy a stavby (vrátane liniových)		
Zodpovedný stavbyvedúci KARNIŽ Martin		Dodávateľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník PIEMONT, s.r.o. Rumunská 11 040 01 Košice		
Generálny projektant		Projektanti ucelených častí		
Technický dozor investora Ing. Karol Pec				
Číslo a názov stavby Stavba : " Kapušany - oprava tlakovej kanalizácie "				
Stavebné povolenie č. j. zo dňa vydal				
Registračný list stavby číslo zo dňa vydal				
Zmluva o dielo číslo: Kapušany - oprava tlakovej kanalizácie zo dňa : 11.06.2018 Dodatok č.1 zo dňa 28.06.2018 vrátane 1 dodatku				
Dátum začatia prác podľa Zmluvy o dielo 11.6.2018		Dátum skutočného začatia prác 11.6.2018		Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy o dielo 31.8.2018

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky

Neboli žiadne

Odchylky od schváleného projektu a ich dôvody

Napojenie vetvy HDPE D63

Výmena netesných tvaroviek na hlavnom potrubí

dodávka kameniva navyše kvôli bahnatej vykopanej zemi

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

Práce zrealizované v požadovanej kvalite v zmysle platných STN

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí

Termín

Termín

Termín

Termín

Termín

Termín

Termín

Termín

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia Nepožadujú sa		
Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu Bezpečná prevádzka je umožnená		
Termin úplného vyprázdnenia staveniska Stavenisko je vyprázdnené		
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov		
Údaje o prevzatí dokumentácie Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických prác upravené podľa skutočného stavu prevedenia Odovzdané objednávateľovi		
Pisomné doklady vydané v priebehu realizácie		
Archivné údaje o dokumentácii Dokumentáciu archivuje obstarávateľ		
Cena podľa ZoD	bez DPH DPH spolu s DPH	33 558,16 6 711,63 40 269,79
Dôvody pre zľavu, resp. navýšenie z ceny a jej čiastka		
dodatok č 1 bez DPH DPH spolu s DPH	5 022,71 1 004,54 6 027,25	
Cena po odpočítaní zľavy, resp. navyše prác	bez DPH DPH spolu s DPH	38 580,87 7 716,17 46 297,04

Čiastka pozastavená podľa Zmluvy o vyčlenení	Ku dňu začatia preberacieho konania boli vystavené splátkové listy na čiastku spolu vrátane DPH 20% 46 297,04	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do
Zaručná lehota (konečný termín)	25.7.2020	
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu stavebný denník atesty a certifikáty od použitých materiálov zápis o tlakovej skúške potrubia		
Vyjadrenie účastníkov konania Dodávateľ dnešným dňom ukončené dielo odovzdáva investorovi Obec Kapušany a ten ho preberá zároveň odovzdáva užívateľovi VVS a.s. závod Prešov do užívania a ten ho preberá bez pripomienok.		
Dátum skončenia preberacieho konania 25.07.2018		
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú dodávku podľa ustanovení Zmluvy o dielo, Obchodného zákonníka a všeobecných obchodných podmienok dodávok stavebných prác		
	Mená a priezviská	Funkcie
Zástupcovia zhotoviteľa	Ing. Tomáš Pieš	konateľ
	Martin Kamiž	stavbyvedúci
Zástupcovia preberajúcej organizácie Obec Kapušany	Ing. Jozef Pribula	starosta obce
	Ing. Karol Pec	Technický dozor
Zástupcovia budúceho užívateľa VVS, a.s. Závod Prešov	Ing. Ján Angelovič	Vedúci strediska Kanál Prešov
	Peter Maťufka	Majster
Ostatní účastníci konania		
Rozdeľovník 1 x zhotoviteľ - PIEMONT Košice 1 x Obec Kapušany 2 x VVS, a.s. Závod Prešov		