Zmluva o dielo &.: 79156200070
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’; Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost’, a.s.
Sidio: Komenského 50, 042 48 Kofice

Pravna forma: akciova spoloénost’

ICO: 36570 460

DIC: 2020063518

IC DPH: SK2020063518

Zapisana v obchodnom registri:

v zastupeni:

Bankové spojenie:
Cislo udtu:

Tel. &.: 055/7924261, 7924111, "
Fax:
Zhotovitel: GEPSTAYV s.r.o.
Sidlo: Vihorlatska 1, 671 80 Michalovee
Prévna forma: spoloénost’ s ruenim obmedzenym
I1CO: 36195901
DIC: 2020039956
1IC DPH: SK2022020039956
Zapisand v obchodnom registri: Okresny sud Kofdice I., oddiel Sro, vlozka ¢. 11381/V
v zastipeni: ;
Bankové spojenie:
Cislo G%tu:
Tel.&.: 056/6421107
Fax: 056/6883652
E-mail: o
Clanok IL.

Okresny sud Kogice L, oddiel Sa, vloZka &. 1243/V

Rozsah predmetu zmluvy

2.1, Predmetom tejto zmiuvy je stavba: ,Revica ~ kanalizdcia®

2.2, Zmeny projektovej dokumentéicie, ktoré menia funkciu predmetu zmluvy a spdsob
realizacie, mbZe poZadoval iba objedndvatel! amusia byt upravené v dodatku
k zmluve.

2.3. Zmluvne nedohodnuté price, nevyhnutné pre realizéciu predmetu zmluvy, je
zhotovite! na poZiadanie objedndvatela, povinny vykonat za podmienky dohody
zmluvaych strdn o kvalite, rozsahu, termine a ceny doddvky.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

39.

Clanek ITL
Podklady pre realizciu diela

Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby a rozpodet stavby

Podklady a doklady potrebné podla platnych praviych predpisov a dohdd zmluvnych
strén na realizdciu musi objedndvatel’ odovzdat zhotovitelovi v termine arozsahu
dohodnutom v zmluve.

Stavenisko je priestor ur€eny na stavbu a vyznaleny v projektovej dokumentacii
schvélenej v stavebnom konani. Odovzdanie staveniska, ktoré m4 byt bez prav tretich
0s0b, sa uskutolfije pisomnou formouv. Pri jeho zriadeni, usporiadani, vybaveni
a likvidacii sa dodrzujii ustanovenia osobitného predpisu a vieobecnych technickych
podmienok.

Vyskové, smerové body a vytytené hranice vztahujice sa k predmetu zmluvy, ako aj
ostainé podklady pre vykonanie, st pre zhotovitel'a zavizné. Zhotovitel je povinny pri
zistenf nepresnosti postupovat’ podla osobitného predpisu.

Pred realiziciou predmetu zmhivy zhotovitel musi vyhotovit' zdznam o pdvodnom
stave pristupovych komunikécii, povrchu Gzemia, zékladov na stavenisku, hraniénych
kameriov, odvodiiovacich objektov, poZiarnych objektov, rozvodov, kdblov, kanélov
a ostatnych inZinierskych sieti.

Dalsie vytySovanie ainé meradské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy
zabezpeCuje zhotovitel' odborne spdsobilymi osobami a zodpoveds za:

a) presné vytylenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zékladnym smerovym

a vySkovym pevnym bodom

b) spravnost’ polohy, vy¥ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby

c) zabezpeCenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov vo vzPahu k vy$ie uvedenej zodpovednosti za vyty&ovacie
prace.

Pokial' sa v priebehu vykondvania pric zistia nespravne tdaje o polohe, vyike,
rozmeroch alebo umiestneni akejkolPvek dasti diela, zhotovitel’ je povinny taki vadu
na vlastné nédklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela, ¢i uZ je k naprave vyzvany
stavebnym dozorom alebo nie.

Kontrola vytycenia alebo akejkolPvek vyiky vykonani objedndvatelom, na ktord bol
zhotovitel' upozorneny, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za presnost’ vytydenia
a vysok.

Zhotovitel' je povinny starostlivo udrzovat’ vetky pevné smerové a vyskové body,
zameriavacie kondtrukcie, vyty€ovacie koliky aklince a d’alSie predmety, pripadne
oznadenia pouZité pre vytylenie objektov.

Vykresy, vypolty avysledky overemia vypodtov alebo iné podklady, kioré mé
zhotovitel' zabezpecit' podla zmluvy, technickych $pecifikécii alebo remeselnych
zvyklosti pristusnych pre dany predmet zmluvy, musi zhotovitel’ po vyzvani predloZit
objedndvatelovi vias na prerokovanie bez zbytoéného odkladu.

Doklady uvedené vodseku 3.7. nesmd byt bez sthlasu dodavatefa zverginené
a pouZité na iné neZ dohodnuté ulely. Na poZiadanie musia byt vritené, ale
objednévatel’ ma pravo ich pouzivat’ po dobu potrebnt na preverenie vyastovania
zhotovitel'a.

Objedndvatel m& prdve pouZivat programové databdzy vykonov zhotovitela
v rozsahu predmetu zmluvy v dohodnutej forme a tirovni na vymedzenych poéitatoch,
vratane vietkych identifikacnych Gdajov pre potreby zabezpeenia predmetu zmluvy,
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jeho preberania a vyidtovania. Rozsah uZivacieho prava objedndvatel'a nemdZe byt na
ujmu v siasnej i buddcej Einnosti zhotovitela vrétane re$pekiovania Jjeho autorskych
priv.

Clanok IV
Vykonanie predmetu zmluvy

4.1. poziadavka objednavatela: min. v rozsahu:

4.1.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.14.
4.1.5.
4.1.6.

4.1.7.

4.1.9.
4.1.10.

4.1.11.

4.1.10.

Zhotovite! do 10-tich dnf od tginnosti zmluvy poisti celti stavbu na dobu realizicie.
Zhotovitel vykon4 dielo na viastné néklady a viastai zodpovednost’

Zhotovitel' vyzve objedndvatela na kontrolu vietkych prac min. 3 pracovné dni
vopred.

Zhotovitel’ sa zaviizuje viest’ stavebny dennik v stilade s § 46d) stavebného zékona, v
pripade poZiadaviek objednévatela aj Serpaci dennik

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpedi opatrenia, smerujice k bezpelnosti na
stavenisku, za splnenia poZiadaviek obiedndvatela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze polas realizicie diela bude dodr¥iavat zdkony a predpisy
suvisiace s ochranou Zivotného prostredia

Zhotovitel' sa zavdzuje viest' fotodokumentéciu realizovanych tisekov, najmi tych
Casti, ktoré budi po ukondeni zakryté / Yazko dokazovatelné/

Zhotovitel' sa zaviizuje dodrziavaf nariadenic viady & 396/2006 Z.z. o minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko.

Prace na realizicii predmetu zmluvy musia byt vykonané podlfa zmluvnych
ustanoveni ana profesiondlne] Urovni aodborne vyspelymi osobami (§ 46a
stavebného zdkona).

vetkych pripadnych subdoddvatelov je zhotovitel povinny pisomne odsthlasovat'.
Zhotovitel urobi pripravy pre zamestnanie vietkého personalu a pracovitych sil

a pre ich vyplédcanie, ubytovanie, stravovanie a doprav.

Zhotovitel bude vyplacat’ mzdové tarify a dodrziavat’ pracovné podmienky, ktoré nie
38 niziie ako je zauzivané v odbore, v ktorom sa praca vyvkondva. Ak Ziadne obvyklé
tarify alebo podmienky nie sa aplikovatel'né, zhotovitel’ bude vyplacat’ mzdové tarify
a dodrZiavat’' podmienky, ktoré nie si niZSie neZ vieobecna trovefi miezd a podmienok
ktoré dodrzujt miestni zamestnavatelia v odbore ako zhotovitel.

Zhotovitel stavby musi pre stavbu pouZit’ len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby
po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udr?be zarudend poZadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpetnost pri uZfvani, ochrana proti hluku a uspora
energie.

4.1.11.Vyrobky, materialy a stavebné dielce uréené na vykonanie predmetu zmluvy musi

zhotovitel dodat’ zbavensé akychkol'vek prav tretich os6b.

4.1.12.Zhotovitel bude udrZiavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné

na realizaciu predmetu zmluvy v naleZitom stave, bude udrzovar’ viestranny poriadok
na micste realizdcie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpedi koordinaciu svojich
subdodavatelov.

4.1.13.0bjednévatel’ alebo nim poverend osoba pri realizAcii predmetu zmluvy podla zmluvy

vykonéva stavebny dozor. Za tym tdelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady,
kde sa zmluvné vykony a ich sudasti realizujd alebo skladujit. Na vyZiadanie mu musia
byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady, stvisiace s predmetom
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zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (atesty) (§ 47 Stavebného zdkona)
kedykol'vek podas realizdcie diela, vdy ku kontrole OIP MZP SR.

4.1.14.S informaciami a podkladmi oznafenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo
musi objednavatel’ zaobchadzat” déverne.

4.1.15.Skutocnost, Zc objedndvatel skontroloval vykresy, vypoéty, doddvky, vzorky
a vykonané préce, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti:

- zapripadné vady a nedostatky, ak bol na ne objednavatefom upozorneny a
- za vykonévanie vlastnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu
zmluvy.

4.1.16.Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnd zodpovednost’

v zmysle zmhuvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikicie a pravne predpisy.
4.1.17.Stavebny dozor je opravneny dat” pokyny, ktoré sii potrebné na vykonanie préc podia

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku alebo inym pravie relevaninym

sposobom. Pritom musi re$pektovat’ projektovil dokumentéciu a technologicky postup

prac.

Stavbyvedtici alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavbe po celi dobu realizécie

a zhotovitel’ musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.
4.1.18.Zhotovitel’ nevykond zmeny Ziadnych prac bez suhlasu stavebného dozoru.

4.1.19 Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené alebo netceiné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zaptsom v stavebnom denniku.

4.1.20.0Objednavatel cestou stavebného dozoru organizuje kontrolné dni na stavbe.
Objednavate! cestou stavebného dozoru pozyva U¢astnikov, robi zapisnicu
z kontrolného dra, ktord podpisujd pritomni av o najkratSe; dobe ju posle
zhotovitefovi, s ktorym ma podpisant zmluvu a dal$im afastnikom kontrolného dita.
Zhotovitel' je povinny zi&astnit’ sa na kontrolnom dni, ak dostal pozvénku aspoxl tri
pracovné dni vopred./ vo vynimoénych pripadoch je mozné zvolat KD aj E-postouw/.
Zastupca zhotovitel'a je povinny zii¢astiiovat’ sa na kontrolnych diioch aj po ukonéeni
dicla v pripade, e kontrolu zvol4 objednavatel za uidasti kontrolnych organov EU.

4.1.21.Ak v priebehu realizacie prac méd zhotovitel' oddvodnené namietky proti nariadenému
spdsobu realizécie (napr. z hl'adiska bezpecnosti pri préct a ochrane zdravia), proti
kvalite materidlov alebo vyrobkov dodanych objedndvatelom alebo proti pracam
a sluZbam ostatnych zhotovitefov objednévatel’a, musi bez zbytodného odkladu (podla
moznosti pred zaSatim pric) pisomne ozndmit tieto skutolnosti objedndvatelovi (§
551 Obchodného zakonnika).

4.1.22 .Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

4.1.23. Zhotovitel’ je povinny v pripadoch dohodnutych v zmluve vyzvat’ objednavatel’a na
preverenie pric, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Vyzva musi byt objednavatclovi dorufend pisomne najmenej 3
pracovné dni vopred. Vyzva sa modZe uskutocnit zipisom v stavebnom denniku,
pokial taky zapis stavebny dozor objednavatela podpise..

4.1.24, Ak sa na stavbe ndjdu fosilie, mince, cenné predmety, €asti budov, iné zbytky
a predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotou (§ 135 Obéianskeho
zakonnika), zhotovitel' musi okamZite zastavit' price, ktoré by mohli ohrozit’ nélez
aurobit’ také bezpe€nostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnotemiu alebo
odcudzeniu. Dalej sa postupuje podla § 552 Obchodného zékonmika a v stlade
s platnymi predpismi, ktoré uptavuit archeologicky a pamiatkovy vyskum a Eimnost.
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4.2.

42.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

42.8.

429,

4.2.10,

42.11.

4.2.12.

42.13

4.2.14.

42.15.

5.1,

Dalsie poriadavky objednavatela na technologické prace a dodavky:

Zhotovitel’ zabezpedi po ukonéeni montaZnych prac vykonanie individudinych skvigok
strojov a zariadeni o &om vyhotovi zdpis . Termin vykonania sk(Sok oznémi
objednévatel'ovi 7 dnf vopred

Zhotovite!’ vypracuje navrh priebehu komplexnych ski$ok a predioZi ho v predstihu
min | mesiaca objednavatelovi k pripomienkovaniu

Po pisomnom oznameni o ukonfeni montdZe uréf objednavatel termin vykonania
komplexnych skiifok

M¢édid na individualne a komplexné skasky zabezpedi zhotovitel

V pripade dodévok vyhradenych technickych zariadeni triedy A ( elektro , plyn ,
zdvihacie , tlakové aplynové) zabezpeli zhotovitel vykonanie Gradnej skasky
u opravnene] organizicie pred preberacim konanim

Pred zafatim komplexnych skudok predlozi zhotovitel navrh prevadzkového poriadku
kompletnd realizaénii dokumentaciu , atesty , prehldsenia o zhode , certifikaty , Spravy
o odborne] prehliadke a d’alsie potrebné doklady

Komplexné skusky vykondva zhotovitel’ na vlastnom zariadeni vlastnymi pracovnikmi
za asti pracovnikov budiceho uZivatela

Sufastou komplexnych skusok je zadkolenie obsluhy so zoznamom a podpismi
zaZkolenych pracovnikov

Komplexné skisky trvaji 72 hodin mbZu byt preruSené na dobu max. 4 hodin pre
odstranenie zistenych nedostatkov v opadnom pripade sa povaZuji za netispesné

Zapis z priebehu komplexnych skisok vedie zhotovitel , jeho si¢astou méze byt
vypis z riadiaceho systému

V pripade , Ze do 14 dni od vykonania komplexnych skasok nebude vykonané
preberacie konanie , skiifky sa budii v obmedzenom rozsahu opakovat’

Technologické zariadenie bude v priebehn komplexnych skliSok prevadzkované
v takom rozsahu , ako sa ofakava v trvalej prevadzke a budi vyskiSané blokovacie
a signalizané zariadenia , stastou skidok je aj kompletny ASR TP véitane
vizualizacie a protokolov

. Komplexné skidky budt vykondvané na ndhradné meédinm bez chemikalii , kalu

a bioplynu ( v pripade COV) .

Zariadenia na kal resp. plyn budt vyskuSané samostatne po vyivoreni dostatotného
mnoZstva prisiu$nych médii .

Uspetne vykonané komplexné skasky st podkladom pre zvolanie preberacicho
konania , ktoré zvold objednavatel’ v neodkladnom &ase

Clanok V.
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysie
zakona €. 18/1996 Z.z. ocenich v zneni neskorfich predpisov cena je urfend na
zaklade priloZzeného oceneného vykazu vymer vypracovaného zhotovitelom, kiory
tvori neoddelitelna prilohu tejto zmluvy.

Cena bez DPH 2 353 866,27 €
DPH 19% 447 234 59 €
Cena celkom s DPH 2 801 100,86 €
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5.3. Ak sa zmluvné strany dohodmi o obmedzeni alebo rozireni diela zmenou projekiovej
dokumentacie, zmiuvné strany si dohodn aj prisluSndl dpravu ceny dodatkom
k zmiuve.

5.4, Naviac price budt ocenené v jednotkovych cendch pdvodného rozpoétu, ak sa takato
poloZka v rozpo€te nachddza. V pripade, Ze sa takdto poloZka v rozpotte nenachddza,
bude ocenena novou katkuldciou, ktorg odsahlasi objedndvatel.

5.5. Prace nad ramec zmluvy bez sthlasu objedndvatela mdze zhotovitel' vykonaf len na
viastnd zodpovednost, pri ¢om na poZiadanie objedndvatela je povinny ich
bezodplatne a bezodkladne odstranit’.

5.6. Prace, ktoré zhotovitel  vykond bez prikazu alebo odchylne od projektovei
dokumentdcie, nemusia byt uhradené, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak .

) Clanok VI.
Cas plnenia, lehoty vystavby

6.1.  Zacatie diela: po vyzvani objednavatePom do 20-tich dni
6.2.  Ukoncenie diela: 24 mesiacov od zalatia

Clanok VIL
QOdstipenie od zmluvy

7.1.  Odsttipenie objedndvatel’a od zmluvy

7.1.1. Odsttpenie od zmtuvy musi byt oznamené zhotovitelovi pisomne.

7.1.2. Objednavatel’ méZze odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ktoré stanovuje zmhava, alebo
Obchodny zakonnik (§ 344 a nasl. Obch. z.)

7.1.3. Objedndvatel’ méZe odstipit’ od zmluvy aj bez urdenia dostatoénej primeranej Iehoty,
ak ide o podstatné poruSenie zmluvy.

7.1.4. Ak ide o nepodstatné porulenie zmluvy, objedndvatel’ mdZe odstipit’ od zmluvy len
v pripade, ak je uréend dostatofnd primerand lehota na splnenie zavizku a zhotovitel
svoj zavizok nesplni

7.1.5. Objednavatel moZe odstapit’ od zmluvy ak:

- bol na majetok zhotovitel'a vyhldseny konkurz

- bolo proti zhotovitelovi zadaté konkurzné, alebo vyrovnavacie konanie

- bol proti zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu

- zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnena podnikaf’, je v likvidacii.

7.1.6. Vykonané price sa vyuétuji po odpoéte pohladavok objednavatefa.

7.1.7. Zhotovitelovi patri ihrada za skutogne vykonané price.

7.1.8. Pre pokraCovanie pric na predmete zmluvy si mdZe objedndvatel ndrokovat za
primeranu hradu zhotovitel'om vybudované zariadenia, leSenia a iné€ vybavenie, ktoré
sa uZ nachadzajd na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

7.1.9. Objednévatel’ je povinny zhotovitelovi predloZit’ kalkuliciu vzniknutych dodatoénych
nakladov a svoje d’al§ie niroky stvisiace s odstiipenim od zmluvy.

7.1.10. Zhotovitel' je povinny do 14 dni od Glinnosti odstipenia od zmluvy pripravit
vykonané price na prevzatie a poziadat o ich prevzatie. Sti€asne je povinny predloZit’
overitel'né vyictovanie vykonanych prac a dodévok.
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7.1.11. Ak vzniklo objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dévodu omegkania

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

3.1.

8.2.

3.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

{platby alebo diel¢icho terminu odovzdania) cite pred odstapenim od zmluvy, mé¥e
pozadovat jej zaplatenie len za dobu do odsttpenia od zmluvy.

Odstupenie zhotovitel'a od zmluvy

Odstipenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zikonnika) musi byt vidy
oznamen¢ objednévatefovi pisomne.,

Zhotovite!' mdZe odstapit od zmluvy (§ 344 anasl. Obchodného zékonnika), ak
objednavatel’ neplni zmluvné podmienky vieobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo
poru$i povinnosti z nej vyplyvajice, alebo inak zhotovitel'ovi znemozni vykondvanie
prac a zhotovitel si v zmluve vyhradil moZnost’ odstipenia od zmluvy.

Zhotovitel méZe od zmluvy odstapit, ak objednavatel’:

- je v omegkani s odovzdanim staveniska viac ako tri mesiace

- je v omeskant s tthradou dohodnutej platby po dobu viac ako tri mesiace.

Zhotovitel’ mdZe odstlpit’ od zmluvy, ak ohjednévatefovi pisomne bezvysledne uréil
dodatotnu primerant iehotu na splnenic zdvizkov vyplyvajticich zo zmluvy (ak tieto
neplni) s upozormenim, Ze po uplynuti tejto lehoty odstipi od zmluvy. Objednéavatel je
povinny prevziat nedokondené prace zdpisnicou o prevzati auhradit dosial
neubradené prace.

Clanok VIIL
Zodpovednost’ za Skodu

spdsobend zhotovitel'om pocas vystavby diela na nehnutelnom majetku objednavatela
a inych pravnych subjektoch.

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat s pribliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvné strana, ktord porusi povinnost’ zo zdvizkového vztahn, je zodpovedna
za Skodu spdsobena druhej strane.

Kazdd zmlyvnd strana zodpoveda za $kodu spdscbenti druhej strane aj porugenim
povinnosti stanovenej Obchodnym zdkonnikom (§ 757 Obchodného zdkonnika: Pre
zodpovednost’ za Skodu spOsobent poruSenim povinnosti ustanovenych tymto
zakonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl).

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym
v odstaveoch 8.3 a 8.4., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, Ze $koda bola spésobend
okolnostou, vyludujticou zodpovednost’ (§ 374, ods. 1 Obchodného zikonnika).

Ak vzunikne $koda na vykonanych prdcach a materidloch v obdobi, vktorom je
zhotovitel' povinny sa o ne starat’, zhotovitel' odstrani &kody na vlasté naklady, aby
vykonané prace a materidly boli uvedené do pdvodného staviw

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich oséb alebo
ich po¥kodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych
predmetov, prip. svojvolnym uzavretim ciest, vodnych tokov alebo porndenim
inZinierskych sieti, zodpoved4 za tiito $kodu zhotovitef.

Zhotovitel' zodpovedd za $kodu na diele spdsobenu viastnym zavinenim podas svojich
pracovnych postupov pri odstraftovani vad vramci zodpovednosti za vady alebo
zaruKy, ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.
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Clanok TX.
Zmluvné pokuty

9.1. zanedokoncenie diela v stanovenom termine — 0,05 % za kazdy deil ome$kania
90.2.  zaneodstranenie vad v stanovenom termine — 0,05 % za kazdy den omegkania
9.3.  za neodstranenic zavady v zérucnej lehote po odovzdani stavby - 0,05 % za kaZdy deri
omeskania
9.4.  za oneskorené poskyinutie poZadovane; dokumentacie — 0,05 % z celkovej ceny diela,
za kazdy deft omegkania
9.5. za omeSkanie s plnenfm si povinnosti: a) oznamovace]j povinnosti,
b} ktorejkolvek povinnosti spojenej
s informovanim a publiciton,
¢) povianosti poskyinit stéinnost,
je objednavatel’ opréavneny uplatnit’ voéi zhotovitefovi zmluvnt pokutu max. 0,1 %
z ceny diela za kazdy a] zacaty defi omeskania

Clanok X.
Odovzdavanie a preberanie predmetu zmluvy

10.1. Dielo bude odovzdane ako celok na zéklade ozndmenia — vyzvy zhotovitela v termine
min. 5 dni pred ukonéenim prac, v dohodnutom termine, pisomnou formou.

10.2. Vypratanie staveniska je zhotovitel' povinny vykonavat priebezne. Po ukonceni
a odovzdani celého diefa do 10 dni.

10.3. K odovzdaniu aprevzatiu stavby je potrebné dokladovat dokumenticiu, ktord je
podmiefiujiicou pre zafatie preberacicho konania

10.3.1.7x projekt skutoéného vyhotovenia stavby v pisomnej podobe

10.3.2.porealizacné geodetické zameranie / 4x pisomné podoba, 1x digitalna forma, liniové
stavby/

10.3.3.autorizaéne a dradne overeny geometricky plan na porealizaéné zameranie stavby
fostatné stavby/

10.3.4.energeticky certifikat — osvedCenie o vykonanej energetickej certifikicii objektu,
vypracovany odborne spdsobilou osobou / budovy/.

10.3.5.doklady o vysledkoch predpisanych skiiSok v zmysle platnych predpisov

14.3.6. stavebny dennik - ix

10.3.7. zapisnice, certifikaty a osved€enia o skiskach pouZitych vyrobkov a materidlov, atesty
o zabudovanych materidloch — 2x

10.3.8.0sved¢enie o skiskach - 4x

10.3.9.doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zdkona o odpadoch — 4x

10.4. Naklady spojené so zabezpetenim vyssie uvedenej dokumenticie znasa zhotovitef.

10.5. Prechod vlastnictva diela a nebezpelenstva z neho zo zhotovitela na objednavatela
prechddza aZ na zdklade odovzdania diela, odstraneni vad a nedorobkov, zaplateni
kone¢nej faktiry a zabezpeceni funk&nosti diela.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

11.1. Zaruka na vykonané dielo: 5 rokov, od preberacie konania.
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11.2.

11.3.

11.4,

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.
12.2.

12.2.1.

12.2.2,

Zhotovitel' mudi za to, e predmet zmluvy zodpovedd v dobe prevzatia vysledku
uréenému v zmluve (§ 560, ods. 1 Obchodného zékonnika), Ze zodpoveda technickym
predpisom a normém uplatnenym v zmluve (§ 47 Stavebného zikona) a Ze nema vady,
ktoré by rufili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania v zmluve
predpokladanym alebo obvyklym Géelom.

Pokial ma vada pdvod v plneni prikazu objednavatela, v pouZiti objednivatefom
dodanych hmét, materidlov, stavebnych dielcov alebo vo viastnostiach prac a dodavok
zhotovitela, ktoré sa vykonali skdr a zhotovitel’ na tieto vady upozornil, zhotoviiel’ za
tieto vady nezodpovedd. Zhotovitel viak za ne zodpovedd, ked objednavatela
neupozornil na moznt zavadnost v zmysle svojich povinnosti.

Zaru¢na doba zacina piyntt’ ditom prevzatia prac potvrdenych spdsobom podfa bodu
10. Zirucné lehota sa vzlahuje na rozsah pric uvedenych vzmluve. V opadnom
pripade sa predpoklada, Ze sa vzfahuje na stavbu ako celok.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdZe objednavatel’ zabezpedit' ich
odstranenie na naklady zhotovitel'a, pri¢om ich Ghradu méZe odpotitat’ z pohfadavky
zhotovitel'a.

Ak nie je odsirdnenie vad moZné, alebo si vyZaduje neprimerane vysoké naklady
a zhotovitel ich preto odmietol odstranit, méZe objedndvatel poZadoval zniZenie
ceny.

V pripade, Ze zhotovitelom diela bude skupina uchadzatov vytvorené za tdelom
zhotovenia tohto diela, po ukondeni stavby tato skupina urdi, ktory z &lenov preberd
zodpovednost’ za vady zistené v zaru€nej Iehote s tym, Ze tento len skupiny prebera
na seba zdviizky za celd skupinu. Pokial’ by sa tento Clen skupiny dostal podas
zarudnej lehoty do likvidacie, alebo konkurzu, preberd za neho zivizky dald &len
skupiny, tak ako si to ¢lenovia skupiny urdia v notdrskej zapisnici.

Clanok XII.
Platba, platobné podmienky, vyucétovanie diela

Splatnost’ faktir - 60 dni od dorudenia objednavaielovi.

Za vykonané préce bude zhotovitel vystavovat’ fakturu 1x mesalne na zaklade vopred
odsdhlaseného podrobného stpisu / rozpis fakturovanych poloZiek s uvedenim
mnozstva ajednotkovych cien/ skutoéne vykonanych prac stavebnym dozorom
objednavatela ~ mesacnd faktlira. Mesaén4 faktira bude vystavena aZ po uskutodneni
skuSok tesnosti resp. tlakovych skadok fakturovaného dseku.

Fakturované &iastky budi zaokrihl'ované na 2 desatinné miesta.

Mesacna faktira musi byt’ vystavend na miniméinu hodnotu 150 000 €.

Mesacn4 faktira bude obsahovat’:

a) oznadenie povinne]j a opravnenej asoby, adresa, ICO, IC DPH

b) ¢&islo zmluvy

¢) &islo faktary

d) defl odoslania, defi splatnosti a defi zdanite'ného pinenia

¢) oznafenie pefiaZného ustavu a &islo USty, na ktory sa ma platit

f) fakturovani &iastku bez DPH, DPH a celkovi fakturovant Siastku

g) petiatka a podpis oprdvnene; osoby

V pripade, Ze mesalnd faktdra nebude cbsahovat naleZitosti uvedené v zmluve,
objednévatel je oprivneny vratit’ ju zhotoviteFovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerudf plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zacne plyniit' dorutenim
opravenej fakiiury objednavatefovi ako rovnopis s oznaenim ,,oprava®.
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12.3.

Koneénu faktiru za celé dielo zhotovitel' predloZi po ukongeni celého diela. Vyika

e

12.3.1. Koneéna faktiira ¢celého diela musi obsahovat:

12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.7.1.

12.7.2.
12.7.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

a) oznadenie ,.kone¢na fakttra™ a jej &islo

b) identifikiciu zmluvnych stran

c) defl odoslania fakiary a lehoty splatnosti

d) sipis fakfir, vystavenych v prisluinych mesiacoch, suvedenim ich &isla,
vystavene] faktiry a skutodne zaplatene] sumy.,

e) sipis skutone vykonanych pric, s ich ocenenim podl'a fakturacie podas realizacie
diela.

V pripade, Ze kone&nd faktira nebude spliiat’ predpisané nalezitosti, budeme sa riadif

bodom 12.2.2..

Konetna faktira bude vyplatend po ukondeni skasobnej prevadzky.

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost’ a iplnost’ konetnej faktiry.

Ucelené &asti predmetu zmluvy dohodnuté v zmluve mdZu byt po prevzati zaplatenéd

bez ohl'adu na dokondenie zostavajlcich ¢asti.

Platby za vykonané prdce nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitePom

aneplatia ako doklad o prevzati prac a doddvok.

kazda faktira bude vyhotovena v 10 tich rovnopisoch.

K1 kaZzdej faktiire buda pritoZené képie:

platnych certifikdtov tych vyrobkov, ktoré boli zabudované a neboli tieto certifikéty

predloZené pri predchiddzajicich fakturach,

dodacich listov vyrobkov,

protokolov o skuskach tesnosti resp. tlakovych skiskach

Clanok XIIL.
Vy&Sia moe

Za porudenie zaviizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa nebude povaZovat také porudenie,
pri ktorom plneniu zivdzkov zabranili okolnosti zapricinené vysSou mocou, ktoré
vznikli aZ po podpisani zmluvy oboma stranami.

Pojem ,,vy38ia moc“ pouzivany vtejto zmluve znameni nehody bez Iudského
zavinenia, Strajky alebo iné priemysclné nepokoje, Ciny verejného nepriatela,
vyhlasen¢ i nevyhldsené vojny, blokidy, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pddy,
zemetrasenia, burky, zasahy bleskom, zaplavy, zosuvy pddy po dazd’och, obdianske
nepokoje, vybuchy ainé podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaju
kontrole zmluvnych strin a ktoré zmluvnd strana nemdZe prekonaf ani s vyuZitim
maximalneho Gsilia.

Dodavatef' nebude povinny zaplatif zmluvnd pokutu anebude zodpovedny za
vypovedanie zmluvy, v pripade, Z¢ nim spdsobené oneskorenie plnenia alebo ind
neschopnost’ plnit’ povinnosti vyplyvajtice zo zmluvy st spdsobené vy$iou mocou.
Rovnako 1objedndvatel nebude musief vyplatif Groky zomefkania anebude
zodpovedny za neplnenie alebo vypovedanie zmluvy , v pripade, Ze nim spésobené
oneskorenie alebo ind neschopnost’ plnif’ povinnosti sa spsobené vy3sou mocou.

Ak zmluvnd strana usidi, Ze sa vyskytli okolnosti, za kitorych pésobi vyssia moc a
ktoré mdzu ovplyvnif' plnenie ich povinnosti, zmluvna strana je povinna bezodkladne
ozndmit'  druhej strane  podrobnosti o povahe, predpokladanom  trvani
a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' zdstupca objedndvatela nevyda
iné pisomné pokyny, dodavatel bude pokradovaf vo vykone svojich povinnosti
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vyplyvajicich zo zmiuvy do tej miery, do akej to bude mozné, pricom bude zdrovefi
hfadat’ primerané alternativne spdsoby vykonu svajich tloh, ktoré nie st ovplyvnené
vy$%ou mocou. Dodavatel’ viak nesmie zacat realizovat’ takéto alternativne rieSenia,
kym mu to nenariadi zastupca objednavatela.

13.5 Ak sa vyskytna okolnosti pdsobenia vy3ej moci a ich pdsobenie bude pretrvavat’ viac
ako 180 dpi, potom bez ohladu na akékoPvek prediZenie doby realizacie, ktoré bolo
doddvatel'ovi z tohto dovodu povolené, budd obe strany oprévnené zmluvu vypovedat’
po zaslani vypovede druhej zmluvnej strane s 30-dfiovou vypovednou lehotou, Ak po
vypriani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti pdsobenia vy$Se] moci stale pretrvavajy,
zmhiva bude ukondend a nasledkom toho budi obe strany zbavené povinnosti dalej
pinit’ tiito zmluvu.

Clanok XIV.
Iné ustanovenia

14.1. Spory:
Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecne
zavizné predpisy na spol'ahiivost’ vykonanych skugok a pouZitych metod, moze kazda
strana po predchadzajticom upozorneni druhej strany dat vykonaf materidlovo —
technické preskdfanie §titnym alebo $tafom uznanym miestom pre skiiSky materialu.
Vysiedky tychto skaSok si pre obe strany zavazog.

Clianok XV,
ZAavereéné ustanovenia

15.1. Tuto zmluvu je mozné menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrinymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran

15.2. Této zmluva nadobida platnost dfiom podpisu oboch zmluvnych strdn a uinnost
administrativnym nariadenim pre pripravu zacatia stavby, kioré je podmienené
overenim verejného obstaravania RO.

15.3. V pripade, Ze na predmetnd stavbu nebudit pridelené finanéné prostriedky, mé sa za to,
7e tato zmluva nebola vzatvorena.

15.4. Tato zmluva je vyhotovend v Osmich rovnopisoch: 2 x pre zhotovitela, 4 x pre
objednavatel'a, 1 x pre OIP MZP SR, 1 x pre stavebny dozor.

V Kogiciach, dfia /. ¥

¢ i/
i

Za objedtidvatel’a Za zhotovitela

. vpod |
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KRYCI LIST STAVBY

Nazov stavby Revuca - kanalizacia N JKSO [ i
Nazov ohjekiu ESO
Nazov Casti Miesto
h {ele) DIC
Objednavatel  |VVS a. s. Kosice 36 570 460 o |
Frojekiant i
Zhotovitel GEPSTAV s.r.0. 3_6195_9_01 -
Rozpocet ¢islo Spracoval Ona
| .32 Satr ooorzoon |
Merné a uéeloveé jednotky
Poget Naklady / 1 m,j. Podat 1 Naklady /1 mj. Podet Nakiady / 1 m.j
L > 01| ; ; o J = W, _0
Rozpoltové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplankové naklady C Vedlajsie rozpoctové nakiady
1 {H8V i!Dodévky 6328878 .Préca nadéas i —.“0 13| Zariadenie staveniska [ 0
;_ Montaz 1712 005 | 9 |Bez pevnej podt. . 0 | 14|Mimostav. doprava “E
3 PéV Dodavky 0 | 10iKuitarna p;':ila;;-a O [15:i0zemné vplyvy ) Q
T %nt;i U_ 1 1 0 {16|Prevadzkové vpiyvy ‘ 0
5 |"M" |Dodavky ) 0-- | 17 Ostatné _(jﬂl
_6 Montaz 8 974 18|vRNzrozposts | 0
7 EZRN {r. 1Hs}‘ 2 353 B66 | 12|DN {r. 8-11) 0 |19|VRN {r. 13-18) 0
20 ‘HZS 0121 rKom-;:.;l. Einnést' 0 |22 0Ostatné niktady 0
Projektant D  Celkové nakiady
_23 Sadet 7, 12, 19-22 2 353 866,27
DAtum a podpis Pagiatka - 24] 16 % . OboppH 0,00
Objednavatel E 25/ 19 %| 2353 866,26 DPH 447 234,59
26/Cena s DPH (r. 23-25) 2 801 100,86
Détum a popis GﬁﬁﬁTAv, S.n0. E  |Pripofty a odpoéty
Zhotovitel S _m“;dg;‘?;ikfﬂlvce 27 |Dodavky objednavatela T -E
€0, 36195201, i€ DPH: 5K2020033956 B
telx 056 /64 21107, fax: 056 / 68 83 652 28:lzava dolozka 0
Datum a podpis Pediatka ZQinyhodnenie T i 0
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Dodatok €. 1

k zmluve o dielo &.: 709/156/2003/V0

uzatvorenej podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika dita 10.8.2009

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavate!” Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Pravna forma: akciova spolo¢nost

ICO: 36570 460

DIC: 2020063518

(C DPH: 5K2020063518

Zapisana v chchodnom registri:

v zastlpent:

Bankové spojenie:

Okresny sud Kogice I, oddiel Sa, vlozka €. 1243/v
ing. Stanislav Hreha — predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kodisko — Elen predstavenstva
v

Cislo Gétu:

Tel. &.: 055/7924261, 7924111, 7924610
Fax: 055/7924660

Zhotovitel; GEPSTAV s.r.o.

Sidlo: Vihorlatska 1, 071 80 Michalovce
Pravna forma: spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
(CO: 36195901

DI: 2020039956

I€ DPH: $K2022020039956

Zapisana v obchodnom registri:

QOkresny std Kosice |, oddiel Sro, vloZka ¢. 11381/v

v zastopeni; Martin Thar - konatel spoloénosti
Bankové spojenie:

Cislo Gétu: ' .

Tel.&.: 056/6421107

Fax: 056/6883652

E-mail: gepstav@stonline sk

Preambula

Vychodoslovenska voddrensikd spoloénost, a.s. ako objednavatel predioZi Ziadost o poskytnutie
finanénych prostriedkov v ramci Operaéného programu Zivotné prostredie; Prioritnd os 1 -
Integrovand ochrana o raciondine vyuZivanie vod; Operainy ciel 1.2 Odvadzanie o Cistenie
odpadovych véd na programové obdobie 2007 - 2013; kéd vyzvy: OPZP-PO1-14-1, s ddtumom
uzavretia vyzvy 17.6.2014, vdiosledku foho déjde kzmene predpokladanej ilchoty realizdcie
predmetného projektu. Vzhfadom na uvedend skutofnost sa zmiuvné strany dehedli na uzatvereni
tohto dodatku é. 1 k Zmluve o dielo & 708/156/2008/V0.

Clanok Il.
Rozsah predmetu zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je stavha: ,Revtica — kanalizacia

USaN-003-2012
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Clanok fil.
1. tymio dodatkom sa meni:

bod 6.2. v Clanku VI. Cas plnenia, lehoty vystavby
nasledovne:
6.2. Ukonlenie diela: 12 mesiacov od zacafia

2. tymto dodatkom sa dopiiia:
Clanock XV. Zaveredné ustanovenia o bod 15.5. nasledovne:

15.5. Dodavatel je povinny strpiet wykon kontroly/auditu slvisiaceho s uskutoéiovanim diela
kedykolvek poCas platnosti a ulinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratnéhe finanéného
prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnaf im vietku potrebni suéinnost. Opravnené
osoby sd:

a) Ministerstvo Zivoiného prostredia a nim poverené osoby,

b} Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢} Najvyssi kontrolny Grad SR, prisluind Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d} Orgén audity, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Oscby prizvané orgénmi uvedenymi vpism, a)aZ d) v sulade s prislunymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok 1v.
Ostatné ustanovenia a dojednania v zmluve o dieto sa tymto dodatkom nemenia.

Tento dodatok je vyhotoveny v 6smich rovnopisoch: 2x pre zhotovitela, 4x pre ohjedndvatela, 1x pre
QIP MZP SR, 1x pre stavebny dozor.

V Kosiciach, dna 15, 05, 0%

-

Za objedhayatels Za zhotovitefa
Ing. Stonigldv Hreha Martin Thur
predseda predstavenstva o konatef spoloénosti

ing. udo fK $ka,
C-"E.f? f(}‘UPr Sy -
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