



## Dodatok č. 2

k Zmluve o postúpení práv investora č. 730/92/2009/IÚ  
na časti stavby:

### „Splašková kanalizácia v obci Dlhé nad Cirochou“

**Cedent:** Obec Dlhé nad Cirochou  
**Dlhé nad Cirochou 187, 067 82**  
**Zastúpený:** Ing. Jánom Knižom – starostom obce  
Bankové spojenie: VÚB Humenné  
Číslo účtu: 24020-532/0200  
IČO: 00 322 938  
DIČ: 2020794457

**Cesionár:** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
**Komenského 50, 042 48 Košice**  
**Zastúpená:** Ing. Stanislavom Hrehom – predsedom predstavenstva  
Ing. Rudolfom Kočiškom – členom predstavenstva  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s. pob. Michalovce  
Číslo účtu: 4232478001/5600  
IČO: 36 570 460  
DIČ: 2020063518  
IČ DPH: SK2020063518

Cedent a cesionár sa dohodli na rozšírení Zmluvy o postúpení práv investora č. 730/92/2009/IÚ zo dňa 26.8.2009 súvisiacich s výkonom funkcie investora na časti stavby povolenej rozhodnutím č. ŠVS – 2005/00422-009-Re zo dňa 11.04.2005 pod názvom „Splašková kanalizácia v obci Dlhé nad Cirochou, II. etapa“ v nasledovnom rozsahu:

#### **Stavebný objekt – SO 11**

**Stoka C I – 1 (časť stoky) PVC DN 300 o dĺžke 250 m**  
od km 0,042 (v Š č. 120) - po km 0,292 – 250 m

#### **Stavebný objekt – SO 17**

**Stoka C VII (celá stoka) PVC DN 300 o dĺžke 409 m**  
staničenie od km 0,000 – po km 0,409

**Stoka C VII – 1 (celá stoka) PVC DN 300 o dĺžke 128 m**

staničenie od km 0,000 – po km 0,128

**PVC DN 300 Spolu: 787 m**

**- kanalizačné prípojky PVC DN 150 - 35 ks o dĺžke cca 4 m = dĺžka 140 m**

Cesionár následne po podpise tohto dodatku upraví zmluvný vzťah so zhotoviteľom firmou REKOS spol. s.r.o. Snina.

Cesionár ďalej po podpísaní tohoto Dodatku č. 2 k zmluve o postúpení práv investora oznámi listom zmenu investorstva na predmetnej časti stavby na príslušný Obvodný úrad v Humennom, odbor životného prostredia.



- 2 -

Ostatné ustanovenia Zmluvy o postúpení práv investora č. 730/92/2009/IÚ zo dňa 26.8.2009 a Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2010 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma stranami, vyhotovuje sa v 6-tich rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 3 vyhotovenia.

Košice, - 3 -06- 2011

**REKOS spol. s r. o.**  
Perečinska 4511  
069 01 Snina  
IČO: 31 704 007, IČ DPH: SK 2020512186

Za zhotoviteľa s ujednaniami tejto zmluvy súhlasí: .....

**REKOS spol. s.r.o. Snina**

Za cedenta



**Ing. Ján KNÍŽ**  
starostka obce

Za cesionára

Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50 / 042 48 Košice  
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063518

**Ing. Stanislav HREHA**  
predseda predstavenstva

**Ing. Rudolf KOČIŠKO**  
člen predstavenstva

Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50 / 042 48 Košice  
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063518  
-2-